服务项目及技术要求
[bookmark: OLE_LINK2]一、项目概况
本项目为卢政街南侧、凤林北路东侧地块开发项目跟踪审计（含结算审核）服务项目，地块位于武进区卢政街南侧、凤林北路东侧，规划用地面积97073平方米，总建筑面积约262416平方米，其中住宅面积约190982平方米，商业及公建约3164平方米，地下建筑面积约66312平方米，主要建设21栋住宅，以及物业管理用房、配电房、门卫等。
二、本工程造价咨询服务的主要工作内容：
1、工程发承包/招投标阶段
√审核招标文件造价控制条款
√审核工程量清单
√审核招标控制价/发包工程预算（标底）
√参与审查经济标
√参与合同谈判，协助起草合同文本
2、工程施工阶段
√审核工程计量与价款支付       
 √审核工程索赔与签证费用
√审核工程价款调整
√业主分包的专业工程招标咨询，材料设备询价
3、造价咨询其它业务
√提供工程造价信息服务        
√其它：委托方要求的与本工程造价咨询有关的其它相关工作
三、造价咨询服务的质量、时间要求：
1、咨询人的工作质量必须满足以下要求：
（1）现场跟踪审计工作：
①现场工程量计量误差≤±2%
②设备、材料、服务等询价误差满意度≥80%
③月工程计量报表审查（验工月报审查）误差≤±10%
（2）竣工结算审查工作：
①结算审定价误差≤±2%。
经委托人或其委托的第三方复查，上述工作质量要求中第（1）项的①③子项误差每超过充许误差的+0.5%，委托人扣除咨询人违约金1000元/次，第②子项满意度每小于80%的5%，委托人扣除咨询人违约金1000元/次；工作质量要求中第（2）项的误差每超过2%的+0.5%，委托人扣除咨询人违约金10000元/次。
2、造价咨询服务的时间要求
咨询人应按如下时限完成相关咨询工作（时间以咨询人签收书面材料或收到电子邮件之日算起）：
①月工程计量报表（验工月报）审核不超过7个日历日；
②设备、材料、服务等价格咨询不超过7个日历日；
③跟踪审计报告在工程竣前质量验收后7个日历日内提交；
④初步审计意见在收到完整结算资料后50个日历日内提交。
上述工作每延误一天，委托人对咨询人按100元/天考核。
四、付款方式：以每年度建设工程投资额为计算基数计算当年基本审计费用，每年年底支付当年基本审计费用的80%，其余跟踪审计费、结算审核费待项目审计结束后，提交报告后一个月内一次性付清。每次付款前咨询人提供等额增值税专用发票，税率6%，税率变化按政策实时调整。
[bookmark: _GoBack]注：本项目审计费计算基数为建设项目审定总造价，不计取安装工程增加收费。送审结算含钢筋翻样资料的不另外计算钢筋翻样费用。
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